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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Modernizacja Tarasu Wschodniego w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie 

 

I. Zakres robót: 

 

1. Roboty rozbiórkowe 

1.1. Rozbiórka okładzin z płytek lastrykowych 

1.2. Skucie wylewki betonowej 

1.3. Rozbiórka obróbek blacharskich 

1.4. Demontaż izolacji z papy 

2. Wykonanie nowych warstw na istniejącej konstrukcji tarasu 

2.1. Izolacja z papy termozgrzewalnej  

2.2. Wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 

2.3. Zespolona izolacja przeciwwodna 

2.4. Montaż nowych obróbek blacharskich  

2.5. Ułożenie płytek ceramicznych 

3. Naprawa konstrukcji żelbetowej tarasu 

3.1. Odkucie luźnego betonu 

3.2. Oczyszczenie odkutych miejsc 

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych prętów zbrojeniowych 

3.4. Reprofilacja betonu 

4. Roboty malarskie 

4.1.Oczyszczenie i zgruntowanie balustrad stalowych  

4.2. Dwukrotne malowanie balustrad farbami chlorokauczukowymi 

4.3. Zagruntowanie konstrukcji tarasu pod malowanie 

4.4 Malowanie konstrukcji tarasu farbami silikonowymi 

 

II. Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wykonywanie czynności 
w ramach Zadania polegających na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2019r. poz. 1040, z późn. zm.) były świadczone przez 
pracowników zatrudnionych na podstawie zgłoszonej do ubezpieczenia społecznego umowy o pracę, 
w szczególności: czynności fizycznych i obsłudze maszyn przy robotach budowlanych z wyjątkiem 
czynności wykonywanych przez kierownika robót, projektantów i innych osób pełniących 
samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy wymóg nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą i członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego jako osoby z nimi 
współpracujące, wspólników spółek osobowych i członków organów zarządzających osób prawnych. 
Szczegółowe wymagania w ww. zakresie zawiera umowa. 
 
III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z następujących powodów:  



Ze względu na konieczność zapewnienia spójności i integralności pomiędzy wykonywanymi 
elementami zamówienia, a także sprawnego wykonania zadania, podział zamówienia jest 
niecelowy.  
Ewentualny podział zamówienia na części zagrażałby prawidłowej i oczekiwanej przez 
Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia i jego końcowemu efektowi. 
W przypadku podziału na części odpowiedzialność za ewentualne błędy w wykonaniu 
poszczególnych elementów robót budowlanych byłaby rozmyta i trudno byłoby jednoznacznie 
określić po stronie którego podmiotu, uczestniczącego w wykonaniu zamówienia leży wina.  
Ze względów wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych niecelowy jest 
podział zamówienia na części. Podział zamówienia wiązałby się z nadmiernymi trudnościami 
technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych 
wykonawców, wykonujących poszczególne części zamówienia. 
Brak podziału nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o 
zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, co jest 
zgodne z pkt 78 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 
lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 
94 z 28.3.2014r., z późn. zm.). 

 
 
Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał informacyjny, poglądowy i pomocniczy do 
kalkulacji ceny ofertowej. 

 


